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- Zagiatok prac od terminu zadatia vystavby
- Ukondenie prac do terminu zadatia preberacieho konania zhotovenej stavby

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

Projekt skuto&ného vyhotovenia stavby — projektova innost

Za&iatok prac od terminu zadatia vystavby
Ukond&enie prac do terminu zagatia preberacieho konania zhotovenej stavby

Kolaudcia stavby /dalej len KS — inZinierska innost’

Zagiatok prac od zadatia preberacieho konania zhotovenej
stavby
Ukon&enie prac do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
Rozhodnutia
Technicko-ekonomické hodnotenie dokonéenej stavby /T EH/
Zagiatok prac od zagatia preberacieho konania zhotovenej
stavby
Ukongenie prac do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia

Sudinnost’ pri realizicii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby

Poskytnat’ saéinnost’ bezodkladne po vyzvani verejnym obstaravatelom, a to bud’ pisomne, e-mailom
alebo telefonicky podla potrieb objednévatela.

Ak posledny deii lehoty padne na deil pracovného pokoja, je poslednym diiom lehoty najblizsi
nasledujtici pracovny defi.

Predmet zmluvy, resp. jeho Sast podla ¢l. II tejto zmluvy, sa povaZuje za splneny protokolarnym
prevzatim predmetu zmluvy, resp. jeho &asti objednavatel'om.

Ak vznikna podas plnenia predmetu zmluvy podra ¢l. 1T tejto zmluvy prekazky, ktoré zmluvné strany
nemdzu ovplyvnit, a ktoré brénia dodrzat dohodnuté terminy, predlzuje sa ¢as plnenia o dobu trvania
tychto prekazok (napr. v pripade, ak pri prerokovavani alebo schvalovani dokumentacie vzniknu
prekazky z dévodu uplatiiovania kompetencii tretich strén, najmé zo strany schval'ujicich orgénov,
nebude sa prediZzenie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy povazovat' za omeskanie.)

Termin zhotovenia sa predizi v pripade, ak zhotovitel nemdze pokratovat v zhotovovani diela v
dasledku toho, Ze mu objednéavatel’ nedal pisomny pokyn na zadatie plnenia d’alSej vykonovej fazy po
odstihlaseni a prevzati predchadzajicej vykonovej fazy, ktoré st oznagené ako projektové ginnost. V
takomto pripade je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne upozornit’ objednévatela na prekazku,
pre ktord nie je schopny pokragovat’ v zhotovovani diela a dohodnit’ primerany spdsob jej odstranenia.
Pre vylagenie pochybnosti, na kazdej vykonovej faze, ktora je oznadend ako projektova &innost, je
zhotovitel’ opravneny a povinny zacat’ pracovat aZ na zéklade pisomného pokynu objednavatela.

Ak vznikna podas spracovania diela prekazky, ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit, ktoré nemohli
predvidat’ v Case vzniku Zzéviizku, a ktoré brania dodrzat’ dohodnuté terminy, predlzuje sa ¢as plnenia o
dobu trvania tychto prekézok. O vzniku takychto prekdzok je nimi dotknutd zmluvna strana
bezodkladne druhti zmluvnt stranu (najneskor do 24 hodin od ich vzniku) preukazatelnym spdsobom
(pisomne, e-mailom a pod.) informovaf a ich vznik vhodnym spésobom preukézat, inak sa na ne
nemdze odvolavat’.

Clanok IV.
Podklady

4.1. Podklady dodané objednavatelom pred podpisom zmluvy:

a. navrh zmluvy o dielo a vyzvana predlozenie ponuky v prieskume trhu
b. zadavacie podmienky (Priloha ¢. 2 zmluvy)
c. kopia z katastralnej mapy,
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d. vypis z listu vlastnictva,

e. PD a sprievodné dokumenty, ktoré sa zachovali,

f. pokyny objednavatela pred zacatim préc.
Clénok V.
Cena diela

5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpedenie Cinnosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy je uréena dohodou

5.2.

5.3.

zmluvnych stran podla § 3 a § 6 zidkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.
z. v zneni neskor$ich predpisov, ako cena maximéalna. Maximélna je celkova cena za vykonové fazy.

Celkova cena za vyhotovenie diela podPa predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 17.300,00.- EUR
DPH 20% 3.460,00.- EUR
Cena spolu s DPH 20.760,00.- EUR

v &leneni podla bodov 5.3 az 5.12, v zmysle vykonovych faz podla ¢l. II.

Dokumenticia skutoéného realizovania stavieb — projektova ¢innost’

Cena bez DPH 2.100,00.- EUR
DPH 20% 420,00.- EUR
Cena spolu s DPH 2.520,00.- EUR

5.4. Projekt pre stavebné povolenie — projektova ¢innost’

Cena bez DPH 5.300,00.- EUR
DPH 20% 1.060,00.- EUR
Cena spolu s DPH 6.360,00.- EUR

5.5 Aproximativny rozpodet a popisy prac — projektové &innost

5.6.

Cena bez DPH 1.100,00.- EUR
DPH 20% 220,00.- EUR
Cena spolu s DPH 1.320,00.- EUR
Realizaény projekt — projektova ¢innost’

Cena bez DPH 5.700,00.- EUR
DPH 20% 1.140,00.- EUR
Cena spolu s DPH 6.840,00.- EUR
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5.7. Stavebné povolenie — inZinierska ginnost’
Cena bez DPH 1.150,00.- EUR
DPH 20% 230,00.- EUR
Cena spolu s DPH 1.380,00.- EUR
5.8. Autorsky dozor — inZinierska ¢innost’
Cena bez DPH 500,00.- EUR
DPH 20% 100,00.- EUR
Cena spolu s DPH 600,00.- EUR
5.9. Projekt skutoéného vyhotovenia stavby — projektova ¢innost
Cena bez DPH 450,00.- EUR
DPH 20% 90,00.- EUR
Cena spolu s DPH 540,00.- EUR
5.10. Kolauddcia stavby — inZinierska ¢innost’
Cena bez DPH 400,00.- EUR
DPH 20% 80,00.- EUR
Cena spolu s DPH 480,00.- EUR
5.11. Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby — projektova ¢innost’
Cena bez DPH 300,00.- EUR
DPH 20% 60,00.- EUR
Cena spolu s DPH 360,00.- EUR
5.12. Siucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby
Cena bez DPH 300,00.- EUR
DPH 20% 60,00.- EUR
Cena spolu s DPH 360,00.- EUR
5.13. V cene diela je podet vyhotoveni projektovej dokumenticie pre stupeni Stavebné povolenie v takom
mnoZstve, ktoré bude potrebné pre schvalovacie procesy plus 5 vyhotovenia pre potreby objednavatela a
3 vyhotovenia v elektronickej podobe na CD. Pre stupefi Realiza¢ny projekt dodat v mnozstve 3
vyhotoveni pre potreby objednavatel’a a 3 vyhotovenia projektu s rozpo¢tom v elektronickej podobe na
CD a3 vyhotovenia projektu bez rozpo&tu v elektronickej podobe na CD. Pre stupeii Projekt skutoéneho
vyhotovenia stavby dodat’ v mnoZstve 2 vyhotoveni pre potreby objednavatela a 3 vyhotovenia projektu
v elektronickej podobe na CD. Pre stupeii Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby — dodat
v mnoZstve 2 vyhotovenia pre potreby objednavatela a 2 vyhotovenia projektu v elektronickej podobe na
CD.
5.14. Uvedené ceny zahfiiajli aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho asti v zmysle prilohy ¢. 3, ako aj

za pripadné udelenie sublicencii a spristupnenie diela alebo jeho Casti tretim osobdm. Cena zahffia aj
zmeny, alebo doplnky, ktoré budi poZadované v priebehu schvalovacieho procesu z dévodu vad diela
spbsobenych nerespektovanim préavnych noriem, predpisov, technickych noriem a dohdd vyplyvajacich z
tejto zmluvy.
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5.15. Zmena ceny za dielo je mozna len pri dodrzani podmienok v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
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T2

7.3.

7.4.

obstarévani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clénok VI
Platobné podmienky

Zhotovitel’ po ukon&eni kazdej vykonovej fazy alebo jej Gasti urenej objednavatel'om, podla ¢l. II vystavi
objednévatel'ovi faktaru za kazdi vykonova fazu alebo jej Cast’ osobitne podFa predmetu plnenia uvedena
v &L 11 bodoch 2.4. az 2.13. tejto zmluvy.

Prilohou kazdej faktiry musi byt obidvoma zmluvnymi stranami podpisany protokol z odovzdania a
prevzatia prislusnej vykonovej fézy alebo jej &asti, inak postupuje objednévatel primerane podl'a bodu 6.4.
tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ ceny podla ods. 5.3 aZ 5.12 na zéklade Eiastkovych faktir zhotovitela a
koneénej faktury zhotovitel’a, na zaklade zavere&nych protokolov z odovzdania a prevzatia prisluSnej Casti
predmetu zmluvy pri zohladneni ustanovenia o zadrznom za projektova &innost v €l. IX bod. 9.18. tejto
zmluvy.

Zhotovitefom vystavené faktiry, ako doklady o dodani sluzby, musia byt vyhotovené v stlade s
ustanovenim § 71 a § 75 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. V pripade, Ze
faktara nezodpoveda vo vecnej a formalnej stranke, objednvatel’ ma pravo vratit' ju v lehote splatnosti
zhotovitelovi na zmenu a doplnenie s tym, Ze k uvedenému dilu prestane plynit’ lehota splatnosti povodnej
faktary a nova lehota zagne plynut’ odo dita dorudenia opravenej, resp. doplnenej faktury objednévatelovi.

Fakturdcia vykonov za projekt skutoéného vyhotovenia stavby podl'a bodu 5.9 a Kolauddcia stavby podl'a
bodu 5.10, bude realizovana po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Splatnost’ vietkych faktir je do 30 dni odo difa dorudenia faktiry objednavatelovi. Pefiazny zévédzok
objednavatel’a je splneny pripisanim fakturovanej ¢iastky na ti¢et zhotovitela.

Objednavatel’ vykona thradu faktiry bezhotovostne, a to bankovym prevodnym prikazom. V pripade, ak
nastane omeskanie platby pre dovody na strane Stitnej pokladnice, nie je objednévatel’ po tito dobu
v omeskani so zaplatenim fakturovanej sumy. V tomto pripade sa faktira povazuje za uhradend diiom
odpisania fakturovanej sumy z objednévatelovho uctu.

Clinok VII.
Sidinnost’ zmluvnych stran

Zmluvné strany sa zavizuju pri plneni predmetu tejto zmluvy spolupracovat’ a poskytovat’ druhej strane
potrebné informécie a podklady tykajtce sa predmetu zmluvy, ako aj si&innost’ poZadovanii ktoroukol'vek

druhou stranou.

Kazd4 zmluvna strana je opravnena odmietnut’ pozadovani suginnost len v pripade, ak tato nesavisi s
plnenim podra tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutim na vSetky okolnosti nespravodlivé pozadovat’ od
zmluvnej strany takéto plnenie, najmd v pripade, ak by poskytnutie takejto stdinnost’ zmluvni stranu
vyrazne finangne, &i inak zataZzilo a je zrejmé, Ze pozadovanie takejto sudinnosti sa v Ease uzavretia tejto
zmluvy nemohlo predpokladat’ a pri tom nevznikla Ziadna objektivna skutoénost’ oproti momentu podpisu
tejto zmluvy, ktora by pozadovanie takejto siéinnosti opodstatnila.

Objednavatel je opravneny pokynmi usmeriiovat realizaciu vykonovych fiz a plnenie povinnosti
zhotovitela v zmysle zmluvy, pridom také pokyny objednavatel’a nesm ist’ nad ramec zmluvy, dopliiat’ ju,
ani ju menit. V pripade ak zhotovitel' o to objednavatela poziada, objednavatel’ je povinny vyhotovit
pokyn podra tohto bodu pisomne a doruit’ ho zhotovitelovi. Pokyny objednévatela v zmysle tohto bodu a
vyhotovené v salade s tymto bodom s pre zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbyto&ného odkladu pisomne upozornit objednéavatel’a na pripadni nevhodnit
povahu jeho pokynov alebo veci prevzatych zhotovitelom od objednavatel'a na Gdely plnenia predmetu
zmluvy, ak taki nevhodnost’ zhotovitel® zistil, alebo mohol zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti
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potrebnej na realizéciu predmetu zmluvy. Zhotovitel, ak porusi svoju povinnost v zmysle tohto bodu,
zodpoveda za vady diela sposobené pouzitim nevhodnych veci objednavatel’a alebo nevhodnych pokynov
objednavatela. Ustanovenia § 551 Obchodného zakonnika sa pouZzij primerane.

Dorozumievanie a vysvetfovanie medzi objedndvatefom a zhotovitelom sa bude uskutoCfiovat’ v
slovenskom jazyku spdsobom, ktory zarudi trvalé zachytenie obsahu pisomnosti. Zmluvné strany sa
dohodli, e pisomna korespondencia bude posieland na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy a v pripade
ich zmeny je povinna ta zmluvna strana, u ktorej zmena nastala o tom pisomne druh@ zmluvna stranu bez
zbytoéného odkladu informovat. V pripade akychkol'vek nejasnosti, neprevzatia pisomnosti ¢i pochybnosti
pri dorugovani pisomnosti bude za deti dorugenia povazovany treti pracovny defl nasledujuci po dni, kedy
bola pisomnost, preukazatelne odoslana na adresu zmluvnej strany uvedent v zéhlavi tejto zmluvy, resp.
na ind adresu pisomne ozndmen druhej zmluvnej strane. Bezna komunikacia medzi zmluvnymi stranami

mbze byt realizovana prostrednictvom elektronickej posty.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informécie alebo yiadosti dorudenej elektronickou formou bude
rozhodujiici obsah pisomnosti dorudenej postovou zasielkou.

Objednavatel sa zavézuje poskytnit’ trvalt stéinnost najmi v etapach spracovavania projektov — PSP a RP
a to najmi pripomienkovat’ a odsthlasovat rozpracovani projektova dokumentaciu v rezime, na ktorom sa
zmluvné strany dohodnd pred zaCatim projektovych prac na kazdej vykonovej faze. Toto spolupdsobenie
poskytne objednavatel’ zhotovitelovi minimalne v rozsahu:

i. vyrobnych vyborov, ktoré buda objednévatePovi ozndmené pisomne vopred najneskdr 5
pracovnych dni,

ii. operativnych rokovani, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budi objednévatel'ovi oznimené telefonicky
vopred minimalne 3 pracovné dni,

Osobitnt lehotu dohodnéi zmluvné strany v pripade, ak pojde o spolupdsobenie, ktoré nemdze
objednavatel zaobstarat’ vlastnymi silami.

Zhotovitel’ zvold v priebehu plnenia aktualnej vykonovej fazy minimalne 3 vyrobné vybory, a to, vstupny
vyrobny vybor, vyrobny vybor v 60 % rozpracovanosti a zivere¢né prerokovanie, ktoré sa budi konat’ v
mieste podl'a dohody s objednavatelom, pripadne aj v sidle zhotovitel'a. Zaznam z vyrobnych vyborov
vyhotovi zhotovitel'. Zaznam bude podpisany kompetentnymi zéstupcami oboch zmluvnych strn.

Ugastnikmi pracovnych porad budi najmd, zhotovitel a nfm povereni zodpovedni projektanti a
zastupcovia objednavatel’a, kompetentni rozhodovat’ na mieste vo veciach architektonickych, stavebnych
technolégii, technickych zariadeni budov, POV, a pod. s plnym pravom pripomienkovat’ a definitivne
odsthlasovaf navrhované rie§enia priamo na mieste.

Pri plneni jednotlivych Casti predmetu zmluvy bude zhotovitel' poskytovat’ objednavatelovi pravidelné
pisomné informacie o stave plnenia prislunej &asti predmetu zmluvy maximalne v 14-dilovych
intervaloch. Lehota prvych 14 kalendarnych dni zaéne plynat’ ditom nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zavizuji, ze odpoved (najmi, nie vSak vylugne kladné alebo zaporné stanovisko,
pokyn a iné) na doru¢ent pisomnost’ oznamia druhej strane do 4 dni od jej prevzatia.

Zhotovitel' zvold vzdy na 7. kalendarny deil (ak deii padne na deii pracovného pokoja tak na prvy
pracovny defi po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutim lehoty na plnenie prislusnej
vykonovej fazy predmetu zmluvy zavereéné prerokovanie pred rozmnoZenim prac plnenie prislusnej
vykonovej fazy, na ktorom poskytne objednavatelovi podrobni informéciu o stave jej plnenia a pripravy,
vietky grafické a textové vystupy v takej forme, aby objednavatel’ ziskal uceleny obraz o forme a spdsobe
adjustécie prislusnej Casti predmetu zmluvy.

Objednavatel’ nie je opravneny odmietnut schvalit vysledok jednotlivych faz vykonu diela podra tejto
zmluvy v pripade, ak vysledok &innosti zhotovitel'a zodpoveda pravnym a technickym normam platnym
na uzemi SR, poziadavkam objedndvatela prezentovanym v pisomnej forme a obsahu tejto zmluvy. V
pripade, ak v rozpore s tymto ustanovenim odmietne objednavatel’ schvalit vysledok jednotlivych
vykonovych faz podla ¢l. II tejto zmluvy, povazuji sa takto ukongené vykony za riadne schvalené.
Osobitne je objednavatel opravneny odmietnut’ schvalit vysledok faz vykonu diela podla bodov 2.5.
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a2.7. tejto zmluvy (PSP, RP) v pripade, ak prislusna vykonova féza bude v rozpore so zavéznym
pokynom objednéavatela podl'a bodu 7.4. tejto zmluvy.

Zapis o odovzdani a prevzati (preberaci protokol) objednavatel’ potvrdi po kontrole diela (kvalita,
kompletnost odovzdavaného projektu, stilad s pokynmi objednavatela) najneskor do 5 pracovnych dnf od
doruéenia projektu, resp. podkladov, tvoriacich prislugnd ucelenl Cast plnenia predmetu zmluvy. Ak
Zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa zisti,
e dielo nie je podla podmienok zmluvy ukontené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny
uhradit’ objednévatel'ovi vietky néklady tym vzniknuté a zaroveil je objednavatel’ opravneny pozadovat’
od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyke 1000,- EUR. Objednavatel’ ma pravo prevziat' aj dielo, ktoré
vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebréania uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny
odstrénit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’
neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny pozadovat’
od zhotovitela zmluvnii pokutu 500,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deii omeSkania s jej
odstranenim. Objednévatel’ nie je povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady.
Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady aj ked’ sa domnieva, ze
za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstrénenie v tychto spornych pripadoch nesie az
do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristapi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor viak do 5 dni po pisomnom vyzvani
objednévatel’a, mdZe objedndvatel voti zhotovitelovi uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za
kazdy defi, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskor.

Predmetom zaverecného rokovania je schvalenie jednotlivych diel, predstavujicich vysledok jednotlivych
vykonovych faz podla ¢l 11 tejto zmluvy. O vysledku zdveretného rokovania spisuje zhotovitel
zépisnicu, ktori podpiSu obe zmluvné strany. Podpis zpisu zo zavereného rokovania sa poklada za
schvalenie vysledku predlozenej vykonovej fazy podla ¢l. 11 tejto zmluvy.

Za Objednavatela sa budi Zliastiiovat’ rokovani osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych a o
zmluvnych podmienkach, uvedené v &l. 1 tejto zmluvy, pripadne iné osoby poverené objednévatelom.

Zhotovitel m4 pre pripad, Ze predmet tejto zmluvy bude spolu/financovany trefou stranou (fondy EU
apod.), povinnost strpiet’ vykon pripadnej kontroly/auditu stvisiaceho so sluzbami poskytovanymi na
zaklade tejto zmluvy, a to kedykol'vek pocas platnosti tejto zmluvy, a to zo strany subjektu poskytujiceho
Ggelovir dotciu na financovanie predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny poskytnit maximélnu sa&innost’ stavebnikovi pri vypracuvani

- kontrolného a skiiobného planu verejnej prace (podra zékona ¢&. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach),
realizovanej na zéklade projektovej dokumenticie, ktord je predmetom tejto zmluvy (dalej len
,verejna praca®),

- planu uzivania verejnej prace tak, aby pogas jej uivania nedolo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k pred¢asnému  opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uZzivania,
technickych prehliadok, Gdrzby a oprav.

Clanok VIIL
Prechod vlastnickych prav

Vlastnictvo k vyhotovenému dielu podla predmetu tejto zmluvy podra &l. 11, projektova dokumeptécia,
prechadza na objednavatel'a po odovzdani a prebrati jednotlivych vykonovych faz, a zaroveil po pripisani
dohodnutych cien prislusnych vykonovych faz podla &l. V. na konto zhotovitel'a.

Prebratie dokumentacie sa uskutotni po jej kladnom zdvere¢nom prerokovani podla €L VIL, kedy

Jhotovitel' dokumentaciu rozmnoZi a odovzda objednavatelovi v jeho sidle podra tejto zmluvy.

Zépis o odovzdani a prevzati diela — ,Preberaci protokol* — objednavatel’ potvrdi pri prebrati
dokumentacie.
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Preberaci protokol, sa povazuje za podpisany aj v pripade, ak bolo zavereéné prerokovanie podla &l. VII zo
strany objednavatel'a kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektora zo zmluvnych stran preberaci
protokol nepodpisala bez pisomného zdévodnenia, alebo iv pripade, ak objednévatel' neopodstatnene
odmietne zaujat’ kiadné stanovisko v rdmci zévere¢ného odsuhlasenia.

V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran nepodpiSe preberaci protokol po rozmnoZeni dokumenticie, z
dévodov, ktoré maji oporu v tejto zmluve, oznami pisomne a bezodkladne tato skuto¢nost druhej
zmluvnej strane.

Vychodiskové podklady okrem tych, ktoré zhotovitelovi poskytol objednévatel’ a spracované matrice
zostavaju v archive zhotovitela.

Veci urCené na vykonanie diela, ktoré st vlastnictvom objednéavatel’a, zhotovitel’ po upotrebeni, najneskor
v deil odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vrati objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' dielo, zhotovené podla tejto zmluvy pre Ggel, vyplyvajici z tejto
zmluvy v stlade s Prilohou ¢. 3, ktora obsahuje $pecifikaciu autorskych prav. Zhotovitel’ vyjadruje sthlas
s poskytnutim diela alebo ktorejkolvek jeho Casti tretim osobam, a to aj bez jeho predoslého pisomného
stthlasu. Objedndvatel je taktiezZ opravneny pouzit' zhotovené dielo ako siiast’ sit'aznych podkladov pre
ucely verejného obstaravania pre vyber zhotovitelfov stavby a podanie Ziadosti na ziskanie finan&nych
prostriedkov z Eurépskych fondov alebo inych finanénych nastrojov.

Zhotovitel' sa zavizuje zachovavat’ mléanlivost’ o informaciach, s ktorymi pride do styku pri plneni
predmetu tejto zmluvy, d'alej sa zavizuje nezneuzivat' ich a neposkytovat’ ich tretim osobdam. Tento
zavizok trva aj po ukonéeni tohto zmluvného vzt'ahu.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruky a sankcie

V pripade, ze zhotovitel' bude v omeskani s dodanim diela, alebo jeho Casti podla 1. III tejto zmluvy o
dielo, bez dovodu na strane objednavatel’a, ma pravo objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvna pokutu
vo vyske 0,05 % z ceny prislusnej vykonovej fazy, alebo jej Casti, za kazdy defi omeskania. V pripade, ze
zhotovitel’ bude v omeskani viac nez 15 kalendarnych dni so zahajenim prac na jednotlivych vykonovych
fazach podla &l. III. tejto zmluvy, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ je
opravneny od tejto zmluvy odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom
toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim, ak nie je v tejto zmluve uvedend ina sankcia
za poruenie zmluvy s nasledkom odstiipenia.

V pripade omeskania objedndvatel’a s plnenim peiiaznych zavizkov v zmysle €l. V tejto zmluvy o dielo,
mé pravo pozadovat zhotovitel’ od objednévatel’a zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy vratane
DPH a to za kazdy deii omeskania.

Ak zhotovitel' nesplni povinnost pravidelne v 14 diiovych intervaloch informovat’ objednavatela o stave
rozpracovanosti predmetu zmluvy, ma objednavatel’ narok nazmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR
(slovom pifsto eur) za kazdé nesplnenie tejto povinnosti, alebo zmluvni pokutu vo vyske 50.- EUR
(slovom: pitdesiat eur) za kazdy deii omeskania aZ do dodatoéného predlozenia pisomne;j informacie o
stave plnenia prisluinej asti predmetu zmluvy. Ak zhotovitel’ je bez dévodu na strane objedndvatela
v omeskani troch spriv o stave plnenia jednej prislusnej fazy a k odstrdneniu tohto stavu neddjde ani v
nahradnej primeranej (minimalne 15-difovej) lehote poskytnutej zhotovitelovi objednévatelom v pisomnej
vyzve na odstrinenie omeskania, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo
od zmluvy odstipit. Odstipenie objednavatela od tejto zmluvy nema vplyv na povinnost' zhotovitela
zaplatit’ zmluvné pokuty podla tejto zmluvy.

V pripade neposkytnutia si&innosti pri realizécii verejného obstaravania na zhotovitel'a stavby v zmysle
bodu 2.13 tejto zmluvy riadne a véas podla poziadaviek objednavatela je zhotovitel' povinny uhradit
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé takéto poruSenie.
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Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok zmluvnych strin nanéhradu Skody.
Odstaipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prav objednévatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade, e objednévatel zrusi alebo odstiipi od zmluvy z dévodov, neleZiacich na strane zhotovitel’a,
bude zhotovitel' prace, rozpracované ku diiu zruSenia alebo odstipenia, fakturovat’ objednavatelovi vo
vyske percentualneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukdzanim nikladov, s néslednym odovzdanim
rozpracovanej ¢asti diela v jednom vyhotoveni. Narok na nihradu $kody zostdva zachovany.

Pri odstipeni od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného zakonnika
v tginnom zneni.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze predmet zmluvy, jeho projektované stavebno — technické parametre a iné
stvisiace parametre budl vypracované podfa predpisov platnych v Slovenskej republike a budu mat’
vlastnosti stanovené technickymi podmienkami a zavéznymi normami platnymi v Slovenskej republike.

Zaruéna doba vykonovych faz, uvedenych v &l. 11 body 2.4., 2.5., 2.7., 2.10., a 2.12. tejto zmluvy je pat
rokov a zadina plyniit’ odo dila protokoldrneho odovzdania prislusnej vykonovej fizy objednévatelovi.

Zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela pokial ich pdvod bude vo vadnej projektovej
dokumentécii vypracovanej podFa tejto zmluvy. T4to skutoSnost nijako nezbavuje dodévatelov stavby
zodpovednosti:

za riadne prestudovanie projektovej dokumentécie pred zatatim préc a vEasné reklamovanie zistenych
véd a nedostatkov v projektovej dokumentécii,

za okamZité zastavenie nim realizovanych stavebnych a montéZnych préc v pripade pochybnosti, alebo
nejasnosti v projektovej dokumentacii,

za dodr¥iavanie vieobecne platnych technickych noriem a pravnych predpisov,

za vyhotovenie vyrobnej pripravy v podobe vyrobnej alebo technickej dokumentécie, ktora pred
zadatim prac predlozi zhotovitelovi,

za dodrziavanie predpisanych technickych a technologickych postupov stanovenych vyrobcami
pouzitych vyrobkov a materiélov,

za dodrziavanie pozadovanych parametrov stavby ako celku, najmé v oblasti spolupdsobenia pouZzitych
stavebnych prvkov a materidlov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikalnych parametrov stavby, v
kvalite pouZitych materidlov a vyrobkov a pod.

Kazda navrhovana zmena zo strany objednavatel’a, alebo zhotovitela stavby musi byt’ edte pred zaCatim
stavebnej realizicie odsthlasena so zhotovitelom. V pripade odstiipenia od zmluvy zostavaju zachované
udelens licencie k uz odovzdanym &astiam diela, ako aj savisiace zodpovednostné vztahy zmluvnych
stran. Toto ustanovenie sa nevztahuje na odstraiiovanie vlastnych vad PD, resp. reklamovanych vad PD

zhotovitel'om.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady stavebného diela alebo jednotlivych jeho Castiach vyvolané vadnou
projektovou dokumentaciou vypracovanou podla tejto zmluvy najmd v tychto, pripadoch:

ak boli pouzité podklady prevzaté od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia
objednévatel'a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost, pripadne na to upozornil objednévatel’a a ten na ich pouziti trval.

. Pri zdvaznych nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo Zivotov ma zhotovitel' pravo pozadovat

zastavenie, alebo nepovolenie zadatia stavebnych prac. V ostatnych pripadoch déva investorovi
odpora&ania na zastavenie, resp. nepokradovanie prac.

Pre reklaméciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zédkonnika.

Reklaméciu vady diela je objednavatel’ povinny po jej zisteni bezodkladne pisomne oznémit’ zastupcovi
zhotovitel'a uvedeného v &l. 1 tejto zmluvy.

Oprévnent reklamaciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny bezplatne odstranit’ na zaklade
pisomnej reklamécie dorucenej do rik zastupcu zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny zadat’ s odstrafiovanim
vady bez zbyto&ného odkladu a vzniknutil vadu odstranit v lehote do 7 pracovnych dni od uplatnenia
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reklamécie. Ak tak neurobi, je objedndvatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 1 000,-
EUR za kazdy defi, o ktory k odstraneniu vad pristapi neskor.

Odstranenim reklamovanej vady diela nezanika objednéavatelovi narok na nahradu $kody, ak mu takato
preukézatelne vznikla.

Objednévatel’ zadrZi zhotovitelovi 5% z ceny projektovych prac za vykonovi fazu v zmysle &l. IT Projekt
pre stavebné povolenie a realizaény projekt (dalej len PSP a RP) do doby ukonéenia stavby. V pripade, Ze
stavba nebude za¢ata do jedného roka od dodania projektu, objednavatel’ zadrzani &iastku 5% uvolni.
Najneskér objednavatel’ uvol'ni zadrzant &iastku 5%, resp. jej Cast’ nepouZitti na G¢ely podla tohto bodu
zmluvy, do 3 rokov odo difa dodania projektu. V pripade preukazatelnej vady projektu (znalcom z oblasti
stavebnictva) a nemoznosti vymdct’ $kodu z povinnej poistky autora (zhotovitel'a), objednavatel’ zadrzané
finanéné prostriedky pouzije na uhradu vzniknutych prac naviac a skod.

Zhotovitel’ je poas trvania zmluvy povinny mat’ uzavretd poistnii zmluvu na Skody sposobené z jeho
podnikatel'skej &innosti do vysky poistného plnenia 15 000,00 EUR. Zhotovitel nesie voci
objednavatel'ovi zodpovednost aj za kody spdsobené &innostou svojich subdodavatelov, ako by ich
sposobil sim. Doklady o poisteni je povinny predloZit' objednévatelovi do 3 dni po podpise ZoD a
opitovne kedykol'vek podas vykondvania diela do 3 dni, pokial’ o to objednévatel’ poZiada; v pripade
omeskania s opitovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat' od zhotovitela
zmluvnii pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy, aj zataty defi omeskania. Ak zmluvné strany uzatvoria
tato zmluvu a zhotovitel’ ani do siedmich dni po termine jej u&innosti nepredlozi objednavatel'ovi doklady
o poisteni podla tohto bodu, je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma
objednévatel’ pravo uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy
odstipenim.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel’ doru¢enim
penalizaénej faktiry zhotovitePovi. Zmluvné pokuty podPa tejto zmluvy je mozné kumulovat.
Objednévatel’ moze uplatnit’ zmluvna pokutu dorudenim penalizadnej faktiry zhotovitelovi kedykol'vek
potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.

Clanok X.
Ostatné dohody

Zhotovitel sa zaviizuje pisomne oznamit objednavatelovi bez zbytoéného odkladu vSetky zmeny
tykajiice sa najmi jeho identifikadnych a kontaktnych tdajov uvedenych v zmluve, predmetu ¢innosti,
vstupu do likvidécie, alebo zacatia konania podla Zakona o konkurze a restrukturalizacii.

Clanok XI.
Subdodavatel’, zmena subdodavatel’a

Ak zhotovitel’ bude predmet plnenia realizovat’ sam, priloZi Cestné vyhldsenie, v ktorom
vyhlasi, e bude predmet plnenia realizovat’ bez participacie subdod4vatelov na realizacii predmetu
plnenia.

Zoznam zndmych subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 4. V pripade zameru realizovat nastup
nového subdodavatela a taktie? zameru realizovat zmenu pdvodného subdodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednavateta do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so
subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je opravneny nastipit’ na realizaciu
diela az po sthlasnom vyjadreni objednévatela. Objednévatel’ je povinny vyjadrit’ svoj sthlas alebo
nesthlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo diia doru¢enia pisomného
oznémenia zhotovitel’a.

Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podla prislusnych ustanoveni zdkona 0 verejnom
obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitelom spliia
alebo najneskér v ase plnenia zmluvy bude spliiaf podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona. Ak
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subdodavatel nepreukéze splnenie podmienok podfa § 32 ods. 1 zakona zdpisom v zozname
hospodérskych subjektov, je povinny predlozit doklady podla § 32 ods. 2 zékona o verejnom
obstaravani. Splnenie podmienok asti podla § 32 ods. 1 zakona moZze subdodéavatel preukazat’ aj
predlozenim &estného vyhlasenia. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaZe aj svojich
subdodavatelov vogi ich pripadnym subdod4vatel'om tak, aby v celom subdodavatel'skom retazcei vietci
dodévatelia spitiali alebo najneskér v ase plnenia zmluvy budi splitat’ podmienky podla § 32 ods. 1
zakona. Objednavatel d’alej osobitne overi, Ze u prislusného subdodavatela neexistuju dévody na
vyligenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstarvani.

Kazdy subdodavatel, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstardvani.

Ak doglo k vymazu subdodavatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny tto
skutonost oznamit objednéavatelovi a zdroveil nahradit’ takéhoto subdodavatela subdodavatel'om,
ktory bude spiiiat’ podmienky podfa § 32 ods. 1 zakona a ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zakona.

Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusnd Cast’ predmetu zdkazky v rovnakej kvalite
ako poskytovatel’.

Objednavatel’ m4 pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodévatelom, ak
nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5.

Zhotovitel’ sa zaviizuje plnit svoje finantné zévizky vodi subdodavatelom, podiel’ajiicim sa na plneni
predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. Porulenie tejto povinnosti zo strany zhotovitela sa bude
povarovat za podstatné poruSenie zmluvy abude viest u objednavatel'a ku zniZeniu hodnotiacej
znémky referencie podla §12 zakona o verejnom obstardvani. V pripade vaznejsicho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti moZe objednavatel’ navyse odstipit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnif’ si vogi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne difom zaniku tejto zmluvy odstiipenim. Na
preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia
dorudenia Ziadosti objednéavatela predlozif objednavatelovi zmluvné vzt'ahy subdodavatelov celého
retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy objednavatel’a. Zmluvnymi vztahmi sa
myslia tplné pisomné dokumenty (pravne akty) osveddujiice presny a Uplny obsah pravnych vztahov
vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je
oznamujiici subdodavatel ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel" svojich
subdodavatelov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost’ predloZit’ objednavatel'ovi
dokumentaciu tykajiicu sa zmluvnych vztahov so subdodéavatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Clinok XII.
Zmena ziviizku, podstatné porusenie zmluvy, odstipenie od zmluvy

Zmena zavizku je mozné len po dohode zmluvnych stran.

Podstatné porusenie zmluvnych ustanoveni ma za nasledok, ze zmluvné strany mozu vyuzit' pravo
odstiipenia od zmluvy podla § 344 a nasledujicich ustanoveni Obchodného zékonnika.
Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje predovsetkym:
- ak zhotovitel’ nie je schopny preukédzatelne dodrzat’ zdkladné odborno-kvalitativne poziadavky
kladené na vykon projektovych &innosti, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s podmienkami tejto

zmluvy,
- neposkytnutie suginnosti zhotovitela pri realizécii verejného obstaravania podla bodov 2.13.

a3.ll.,
- omegkanie zhotovitel’a s dodanim predmetu zmluvy objednavatel'ovi v terminoch v zmysle tejto

zmluvy,
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ak subdodavatelia (jeden alebo viacerf) zhotovitel'a nebudi spliiat’ podmienky podla § 32 ods. 1
zékona a nebudii zapisani v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zékona,

ak to je uvedené v tejto zmluve,

porudenie povinnosti podl'a bodov 9.1.,9.3.,9.19.,9.20. a 11.7. tejto zmluvy,

porusenie v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,

porusenie prislusnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov vzt ahujcich sa na predmet tejto
zmluvy,

opakované menej zdvazné poruSenie povinnosti podla tejto zmluvy o dielo alebo povinnosti
podl'a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, ato napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedenim, Ze v pripade akéhokolvek d’al§ieho porusenia
opravnena zmluvna strana odstipi od zmluvy.

2y
Y
' [ l

12.4. Zhotovitel’ mdZe od tejto zmluvy odstapit:

- ak je objednavatel’ v omeskani s Ghradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dni,
- akto je uvedené v tejto zmluve.

12.5. Ak niektora zo zmluvnych stran hodld od tejto zmluvy o dielo odstipit, je povinna pisomne tuto
skutognost’ oznamit druhej zmluvnej strane a poskytnat’ jej dodato¢n primerand Iehotu na odstranenie
dovodov, ktoré st pri¢inou navrhu na odstipenie od tejto zmluvy.

12.6. V pripade neplnenia dohodnutych zévizkov vyplyvajticich z tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou mé druhd zmluvna strana pravo, za Gdelom riadneho splnenia prijatych zdvizkov, pozadovat’
primerané zabezpedenie, a aZ do jeho poskytnutia odlozit’ svoje vlastné plnenie. Ak sa zabezpetenie
neposkytne v lehote do 10 dni, zmluvna strana, ktord ho pozaduje, m& pravo odstipit’ od zmluvy o dielo.

12.7. Odstpenie od zmluvy je G&inné doruenim pisomného oznimenia o odstapeni od tejto zmluvy o dielo
druhej zmluvnej strane.

12.8. Zmluvné strana, ktora odstapila od zmluvy z ddvodov na druhej zmluvnej strane ma narok na nahradu
Skody.

12.9. V pripade, Ze dojde k opravnenému odstipeniu od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou,
zhotovitel' bude rozpracované prace ku diiu odstipenia od tejto zmluvy fakturovat’ objednavatel'ovi vo
vyske imernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukézatelnych nakladov zodpovedajicich rozsahu
vykonanych prac. Cena rozpracovanosti bude urfen dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze neddjde k
dohode o cene do 15 pracovnych dni, cena bude uréena siidnym znalcom.

12.10.V pripade, ak ddjde k odstupeniu od zmluvy, zostavaju kazdej dotknutej strane zachované prava na
nahradu $kody, zmluvnd pokutu resp. trok z omeskania.

12.11.Vysporiadanie majetkovych sankeii, 8kod, vad, pokial' nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Clanok XIII.
ZAvereéné ustanovenia

13.1. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy st:

a. Priloha &. 1 — formular ponuky vratane podrobného rozpottu a navrhu ceny / vytvara zdujemca
podl'a zmluvy, ¢1. V. Cena diela

b. Priloha &. 2 — Zadavacie podmienky objednavatel'a / v opise predmetu zakazky
¢. Priloha & 3 — Specifikacia autorskych prav
d. Priloha & 4 — Zoznam subdodavatelov

132. Prévne vztahy neupravené vyslovne touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.
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13.3. Zmluva je platna ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

13.4. Zmluva nadobudne G&innost v zmysle § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obgianskeho zakonnika v
zneni neskorich predpisov ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

13.5.  Vsetky dokumentacie, doklady, dokumenty budd vypracované v slovenskom jazyku.

13.6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zéstupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky buda otislované podra poradia.

13.7.  Zhotovitel' berie na vedomie, Ze uzatvara tito zmluvu s objednavatelom ako orgénom spravujicim
majetok Bratislavského samospravneho kraja, ktory v zmysle zakladnych principov zékona ¢. 211/2000
7. 7. 0 slobodnom pristupe k informéciam a o zmene niektorych zdkonov (zakon o slobode informacif) v
zneni neskorsich predpisov ,,&o nie je tajné, je verejné a ,,prevazujici verejny zaujem nad obchodnymi
a ekonomickymi zdujmami osob, na zéklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zékonom
o slobode informécii zverejiiuje vietky informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie alebo sa tykajl
pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu
za igelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obéanov a kontroly verejnych financii obéanmi a
na zaklade tejto skutodnosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych
dodatkov, vratane jej vietkych priloh, a to v plnom rozsahu (obsah, nalezitosti, identifikacia zmluvnych
stran, osobné tidaje, obchodné tajomstvo, fakturaéné {idaje, a iné), na internetovej stranke objednavatela
za éelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych. financii obéanmi.
Tento sthlas sa udeFuje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

13.8. Této zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych 2 exemplare obdfza objednéavatel’ a 2 exemplare
obdrza zhotovitel’.

13.9. Statutdrni zéstupcovia zmluvnych stran svojim podpisom potvrdzuji, e obsahu tejto zmluvy
porozumeli a Ze K jej prijatiu pristupuji slobodne a dobrovolne.

ADS s.r.o.
V Bratislave diia 24. 10. 2018 ARCHITEKTONICKY ATELIER

KOSICKA 37,82108 BRATISLAVA
1G0O: 44 201 834, IC DPH: SK2022630775

STREDNA ODBORNA SKOLA PEDAGOGICKA Ny T
sokolskd 6, Modra @ ‘ ﬁ
Nt 7 v xs
Objednavatel” 7/ Zhotovitel’

Prilohy:

Priloha &. 1 — formulédr ponuky vratane podrobného rozpo&tu a navrhu ceny / vytvéra zaujemca podla zmluvy,
¢1. V. Cena diela

Priloha & 2 — Zadévacie podmienky objednavatel'a/ v opise predmetu zakazy
Priloha &. 3 — Specifikacia autorskych prav

Priloha &. 4 — Zoznam subdodavatel'ov
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§peciﬂkécia ceny PC, IC, $¢ a KC - Priloha &1a-3 strany

MnoZstvo

Cena celkom

3 5 ik Merna | . . .C. .
P. & Vykonova faza 'ed:i:tlli(‘a jednotiek (max. (}‘Z]L'CR) (maximalna) FC Poznimka
i navrhované) EUR bez DPH
Dokumentacia skutoéného o= N
& 24 realizovania stavieb/PASPORT - PC hod. 95,5 22 2.100,00.- 2520,00
2 | 25 ;’gj‘;ﬁ‘;i“ﬁ‘i}g‘;’{iﬁ%‘ prestavebné |4, 196,3 27 530000~ | 6.360,00.-
Vyhotovenie Aproximativneho )
3 2.6 rozpotiu a popisy pric - pe: hod. 44,0 25 1.100,00.- 1.320,00.-
4 | 27 | Yyhotovenicrealicatnéhoprojek - | g, 2035 28 570000~ | 6.840,00-
2.8 | Stavebné povolenie - ¢ hod. 52,3 22 1.150,00.- 1.380,00.-
6. 2.9 | Autorsky dozor hod. 22,7 22 500,00.- 600,00.-
Vyhotovenie projektu skuto¢ného
7. | 2.10 vyhotovenia stavich — PSV - PC hod. 22,5 20 450,00.- 540,00.-
8. 2.11 | Kolaudécia stavby hod. 20,0 20 400,00.- 480,00.-
Technicko-ekonomické hodnotenie
9: 2.12 | dokongenej stavby a manual hod. 15,0 20 300,00.- 360,00.-
uzivania budov
10. 13 Sucmn'ost' pri realizacii -\/CleJHChO hod. 15,0 20 300,00.- 360,00.-
obstaravania na zhotovitel'a stavby
Cena za predmet zmluvy/vykonové
fazy spolu/ bez DPH (maximilna) 17.300,00.-
| DPH 20% 3.460.00.-
Cena za predmet zmluvy/vykonové
fazy spolu/ vratane DPH 20.760,00.-
(maximélna)
Vvsvetlivky:
Projektova cinnost — PC
InZinierska ¢innost — IC
]

Fakturacny celok — I C
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PRILOHA C.3: OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY
Navrh zmluvy

¢

Zmluva na poskytnutie sluzby — Zmluva o dielo ¢. 2018-109
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
Projektové prace pre investicny projekt ,,Projektové prace / Zateplenie objektu $koly a telocviéne™

Zmluvné strany

L. Objednavatel” Stredna odborn4 $kola pedagogicka
Sidlo: Sokolské 6, 900 01 Modra
V zastapeni: Mgr. Monika Nemcova
1CO: 16 28 87
DIC: 202 067 693
bankové spojenie: 7000 473 141/8180
Cislo t&tu v tvare IBAN: SK25 8180 0000 0070 0047 3141
Tel: 033/64 72 567
Web: www.pakamodra.edupage.org
Osoby opravnené rokovat’
o zmluvnych podmienkach: Mgr. Monika Nemcové
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach technickych: Mgr. Monika Nemcova
(d’alej len ,,objednavatel)
Z Zhotovitel: ADS s.r.o.
Sidlo Kosickd 37, 821 08 Bratislava
V zastupeni: Ing. arch. Marian Dau¢ik

1.1.

Bankové spojenie:
Cislo t¢tu v tvare IBAN:

Tatra Banka
SK6011000000002623182161

1CO: 44201834
DIC: 2022630775
1€ DPH: SK2022630775

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu , vlozka €.52895/B, oddiel: Sro

Osoby opravnené rokovat’
o zmluvnych podmienkach:
Osoby Opravnené rokovat’
vo veciach technickych:

Ing.arch. Marian Daucik

Ing.arch. Marian Daucik

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:
Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za ast’

projektovych prac a veci stavebno — technickych:

Hlavny projektant:
Hlavny inZinier:

Ing.arch. Marian Dauéik
Ing.arch. Marian Dau¢ik
Ing.arch. Stefan Hric

Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za inZiniering: Ing.arch. Stefan Hric

dalej len ,,zhotovitel a spolu s objednavatelom ,,zmluvné strany*
) P! il

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou

Clianok L.
Preambula

hodnotou podla § 117 zédkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len ,,zakon®).
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Zmluvné strany pristupuji k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktord si¢asne obsahuje aj atribity v zmysle
zéakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon.

LI
Predmet zmluvy

Predmetom zékazky su vykony pozostavajice z / zo:

zamerania a vyhotovenia dokumentacie skutoéného stavu objektov

vypracovania a dodania projektovej dokumentacie pre icely stavebného konania

vypracovania a dodania realizacnej projektovej dokumentéacie

vykony inzinierskej ¢innosti stuvisiacej s povolenim a realizdciou stavebnych ¢innosti, ako st ¢innosti
smerujlce k povoleniu realizécie stavebnych prac a povoleniu uzivania stavby, pre investi¢ny projekt:
»Projektové price / Zateplenie objektu $koly a telocviéne®, ktord bude realizovand na mieste: SOS
pedagogickd, Sokolska 6, 900 01 Modra, LV ¢. 6077 , budova skoly sup.¢. 1387, parc.¢. 2194/1; budova
telocviene stp.€. 1788, parc.¢. 2192 v silade so $pecifikdciou pre rozsah poskytovanych sluzieb a
zadavacimi podmienkami pre projektové préce uvedenymi v prilohe &. 2 k zmluve.

vykony autorského dozoru po dobu realizécie stavby,

sucinnost’ pri realizécii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby

Pokial’ tito zmluva dalej pojednava o akychkol'vek vykonoch a povinnostiach zmluvnych stran, méd sa
za to, Ze tieto vykony a povinnosti sa viazu vylu¢ne k predmetu zmluvy. V pripade, ak by vykony, alebo
povinnosti nemali priamo sivisiet so stavebnymi objektami alebo s pozemkami, na ktorych sa objekty
nachddzaju, resp. prilahlymi pozemkami, musi tato skutoénost’ vyplyvat priamo z obsahu osobitného
pisomného dojednania zmluvnych strén.

Predmet zmluvy bude ¢leneny na jednotlivé vikonové fazy. v rozsahu podla bodov 2.4. a% 2.13. tohto
¢lanku, ktoré sa budu realizovat podl'a pokynov objednavatela.

Dokumentacia skutoéného realizovania stavieb / d’alej len PASPORT /

Podklady

kopia z katastralnej mapy,

vypis z listu vlastnictva,

PD a sprievodné dokumenty, ktoré sa zachovali,
pokyny objednavatel'a pred zacatim préc.

Rozsah dokumentacie a vykonov

zameranie skutkového stavu objektov,

vykresové a textova Cast’ v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v znenf neskorsich predpisov a podl'a vyhlasky ¢. MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Prerokovanie a schvalenie dokumentacie

s objednavatel'om podas a v zévere prac,

schvélenie objednévatelom po ukoncen{ prac, ako zévizny podklad pre d’alsie spracovanie podla
predmetu zmluvy,

zabezpecenie prerokovania dokumentacie vritane zastupovania objednavatel'a v priebehu konania so
schvalujiicimi organmi ¢innymi v stavebnom a kolauda¢nom konani.

Projekt pre stavebné povolenie / d’alej len PSP /

Podklady

- schvéleny PASPORT,

- pokyny objednavatel’a pred zacatim prac,

- podklady pre vypracovanie projektového zémeru.

Rozsah dokumentacie a vykonov ;
- vrozsahu podla stavebného zdkona a § 9 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,
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- podra prilohy ¢. 2 UNIKA 2018

- projektova dokumentécia musi obsahovat’ minimalne vetky Casti pozadované prislusnym stavebnym
tiradom (napr. energeticky, svetlotechnicky posudok a iné) a musi zodpovedat vysledkom vykonovej

fazy podl'a bodu 2.4. tejto zmluvy,
- orientaény navrh stavebnych cien,
- predpokladany ¢asovy harmonogram vystavby.

2.5.3 Prerokovanie a schvalenie
- s objednavatel'om pocas a v zavere prac
- zabezpecenie overenia spracovanej PD stavebnym iradom

2.6. Aproximativny rozpocet a popisy prac /d’alej len AR/

2.6.1 Podklady
- PASPORT a PSP schvaleny objednavatelom,
- schvalené stavebné standardy objednavatelom v PSP,
- realizacny projekt, ak je k dispozicii.

2.6.2 Rozsah dokumentacie a vykonov
- podrobnost’ podl'a PSP,
- tabul’kové Casti vyrobkov a stavebnych prvkov,
- popisy Standardov navrhovanych materialov vyrobkov a zariadent,
- vykazy vymer a zoznamy strojov a zariadeni,
- podrobny polozkovy vykaz vymer a rozpodet stavebnych objektov.

2.7.  Realizacny projekt / d’alej len RP /

2.7.1 Podklady
- schvalena PD objednavatel'om a PSP,
- pokyny objednavatel'a pred zacatim préc,
2.7.2  Rozsah dokumentacie a vykonov }
- v rozsahu podl'a stavebného zakona a § 9 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.,

- projektova dokumentacia musi zodpovedat’ vysledkom vykonovej fazy podla bodu 2.4.a bodu 2.5. tejto

zmluvy,
- vypracovanie projektu pre realizciu stavby /d’alej len RP/,
- podla prilohy ¢. 3 UNIKA 2018,
- orienta¢ny navrh stavebnych cien,
- predpokladany ¢asovy harmonogram vystavby.

2.7.3 Prerokovanie a schvélenie

- s objednavatel'om pocas a v zavere prac
2.8. Stavené povolenie /d’alej len SP/ — inZinierska Cinnost’
2.8.1. Podklady

- PSP,
- zavdzné stanovisko objednavatel'a k PSP.

2.8.2.  Rozsah vykonov a dokumentacie
- zabezpecenie prerokovania PSP pocas projektovych prac,

- prerokovanie PSP s dotknutymi organmi $tatnej spravy,
- prerokovanie PSP a d’al$imi dotknutymi subjektami,

- vypracovanie a podanie ziadosti o vydanie stavebného povolenia, pripadne inych potrebnych povoleni,

- zabezpecenie pravoplatnosti vietkych povoleni.
2.9.  Autorsky dozor /d’alej len AD/

2.9.1 Podklady
- pravoplatné SP,
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- projektova dokumentécia overena v stavebnom konani,
- RP spracovany zhotovitelom,
- zhotovitel'om odsthlasena vyrobna a dielenska dokumentacia stavebnych dodavatel'ov

2.9.2 Rozsah vykonov
- podla prilohy ¢. 4 UNIKA 2018

293 Vykony AD budi zabezpedované osobami, ktoré uréi zhotovitel, a to najmd zodpovednym
projektantom stavby a zodpovednymi projektantmi jednotlivych profesii.

294 Ugast zhotovitel'a na kontrolnych diioch stavby bude priebezna ako sicast vykonov AD, v terminoch
uréenych objednéavatefom v rozsahu cca Ix tyzdenne.

2.9.5  Zhotovitel je povinny na zapisy v stavebnom denniku, alebo v knihe autorskych dozorov reagovat
lehote do 3 pracovnych dni odo diia vykonania zapisu zo strany objednavatel’a technického dozoru investora,
alebo zhotovitel'a stavby.

2.9.6 Objednavatel je rovnako povinny v lehote do 3 pracovnych dni poskytnit’ odborné stanovisko, o ktoré
poziada zhotovitel’ v savislosti s vykonom AD,

2.9.7 Sacastou vykonov AD nie si:
- vykony technického dozoru investora,
- spracovavanie kontrolnych rozpoctov, kontrola Cerpania nakladov na stavebnl realizaciu a zaverecné
zostavovanie nakladov,
- Cinnost’ zodpovedného geodeta stavby,
- preberanie stavebnych a technologickych dodavok.

2.10 Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby /d’alej len PSV/

2.10.1. Podklady
- projekt stavby overeny v stavebnom konani,
- doklady povol'ujice odchylky od schvaleného RP,
- projekty skuto¢ného vyhotovenia stavby dodané zhotovite'mi stavby,
- stavebny dennik.

2.10.2. Rozsah dokumentacie a vykonov
- sumarizacia podkladov,
- kompletizacia dokumentacie,
- overenie dokumentacie projektantom,
- vyhotovenie PSV,
- zabezpedenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej suvisiacej dokumentécie a ich zaevidovanie
do digitalnych méap a katastra nehnutel'nosti.

2.11 Kolaudacia stavby/d’alej len KS/ — inZinierska ¢innost’

2.11.1. Podklady zabezpe&ené zhotovitel'om
- stavebné povolenie,
- projekt stavby overeny v stavebnom konani,
- dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby podla prilohy &. 8 UNIKA 2018.

2.11.2 Rozsah vykonov
- priprava podkladov projektanta pre kolaudaciu stavby,
- zabezpelenie podkladov pre kompletizaciu projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby,
- ucast na kolaud4cii stavy.
2.12 Technicko-ekonomické hodnotenie dokonéenej stavby a manual uZivania budov
2.12.1 Podklady
- ceny zrealizovanych stavebnych prac podl'a schvéleného rozpoctu,

- projekt skuto€ného vyhotovenia stavby,
- popis technického riesenia objektu a zoznam zariadeni a technologii.
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Rozsah vykonov a dokumentacie

spracovanie dokumentacie dokonéenej stavby primerane podl'a ustanoveni zékona &.254/1998 Z. z. o
verejnych pracach a podl'a vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o verejnych pracach,
Manudl uZivania budov,

pravidla uzivania budov (pre stavebnu Gast’ a technické a technologické zariadenia),

pravidla technickych prehliadok,

pravidla udrzby a oprav budovy(pre stavebnu ¢ast’ a technické a technologické zariadenia).

priprava podkladov projektanta pre facility manazéra, ktory bude zodpovedny za kvalitu uZivania a
udrzbu budovy.

Siudinnost’ pri realizicii verejného obstardvania na zhotoviteP’a stavby

Rozsah sudinnosti v §tadiu pripravy sutaznych podkladov
stanovenie aktudlnej ceny stavby

Rozsah suéinnosti v lehote na predkladanie pontik

poskytnutie si¢innosti pri vysvetl'ovani PD a vykazu vymer

oprava zistenych chyb v PD a vykaze vymer

poskytnutie sii¢innosti pri vypracovani odpovedi k ziadostiam o ndpravu a k vyjadreniam k namietkam,
zadastnit” sa na obhliadke predmetu zidkazky v termine uréenom objednavatelom v rdmci zadévania
postupu verejného obstardvania

sic¢innost’ musi byt poskytnuta v primeranych lehotach uréenych objednavatelom

Rozsah stéinnosti v $tadiu otvarania a vyhodnocovania ponak

spolupraca s komisiou na otvaranie a vyhodnotenie poniik oznacenych ako ,,Ostatné” a , Kritéria®.
poskytnutie sidinnosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam

stdinnost’ musi byt poskytnuté v primeranych lehotach uréenych objednavatelom

Clénok IIL
Cas plnenia

Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé vykonové fazy, uvedené v ¢l II tejto zmluvy, sa zhotovitel
zavizuje dodaf v silade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, jej prilohach, pokynmi a finanénymi
moznostami objednévatel’a, a to v nasledujacich lehotach odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Dokumenticia skutoéného realizovania stavieb — projektova ¢innost’

Zagiatok prac po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo
Ukonéenie prac do 2 tyzdiiov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy

Projekt pre stavebné povolenie / d’alej len PSP / — projektova ¢innost’

Zagiatok prac po vyhotoveni PASPORTu
Ukongenie prac do 4 tyzdiiov po vyhotoveni PASPORTu
Realizaény projekt / d’alej len RP / — projektova Einnost’

Zagiatok prac po ukond&eni dokumentacie PSP
Ukondenie prac do 3 tyzditov po ukondeni dokumentacie PSP

Aproximativny rozpoCet a popisy pric /d’alej len AR/ - projektova ¢innost’

Zatiatok prac po ukonéeni PSP
Ukon&enie prac do 1 tyzdiia po ukonéeni PSP

Stavebné povolenie /d’alej len SP/ — inZinierska &innost

Podanie Ziadosti o vydanie SP do 1 tyzdiia po ukon&eni PSP
Ziskanie pravoplatného SP do 12 tyzdiiov od podania Ziadosti
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